临河A区站信号设备更新改造设计项目技术标准及要求

一、项目名称：临河A区站信号设备更新改造设计项目
[bookmark: OLE_LINK1]2012年，临河A区站信号设备投入运行，至今已连续使用13年。室内联锁设备采用了北京康吉森交通设备有限公司的全电子计算机联锁系统，其设计寿命为10年，目前已超期服役2年；而室外设备也即将达到其15年的设计寿命。由于设备超期服役，导致元件老化、性能下降，可靠性、安全性及不可控风险显著增加，已无法满足公司运量持续增长的需求。结合宝丰烯烃三期专用线建设项目的实施，计划对室内外信号设备进行全面更新改造。
二、技术标准与要求
（一）设计范围
[bookmark: OLE_LINK2]1. 对临河A区站的室内外信号设备开展全面更新改造设计。主要涵盖室内系统设备（例如联锁、监测、电源屏、电码化等）以及室外设备（例如转辙机、信号机、轨道变压器及电码化防护盒等）的更新改造，同时还包括因烯烃三期专用线建设而需新增信号设备的设计。 
2. 统筹规划因信号设备更新改造引发的通信、电力、房建等相关专业的设计。
（二）设计原则
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1. 严格遵循设计工作原则和程序，正确执行现行规范，确保所选方案、系统及设备的技术条件与功能要求相匹配，依据可靠，标准合理，结果准确，使设计内容和深度符合国家规定，满足甲方需求。
2. 以深入调查现状、充分结合既有线情况为设计指导思想，特别重视施工图设计阶段的工作重点，明确设计目标，有效避免在工程设计、设备采购、施工过程中出现差错、遗漏及严重的接口问题，这是完善设计的重要保障。
3. 质量目标：确保技术标准精准且合理，保障工程质量和安全，全方位满足甲方需求。
（三）设计要求
1. 完成现场勘察与测量工作后，在规定时间内提交初步设计文件。此文件主要涵盖满足施工招标需求的图纸、技术规格书、施工图预算以及相关技术资料，并且需经过组织审查，确认合格。
2. 施工招标结束后，根据设备选型情况，进一步细化和完善施工图设计，使其达到可指导现场施工的标准。同样需经过组织审查，确认合格。
3. 宁东铁路电气化项目已完成临河A区站适应性改造，本次设计需充分结合该改造情况进行设计。
4. 根据需求，按照宁东铁路公司、宝丰集团临河A区站设备的数量及占比，分别编制施工图预算、工程量清单及相关技术资料。 
5. 本项目中涉及的设备需与宁东铁路公司现有最新设备类型保持一致。凡具备CRCC认证的设备，在施工图预算编制时均应按CRCC设备费用考虑。
（四）设计成果
1. 施工图设计文件（含设计说明书、施工图预算及工程量清单等）纸质版8套；
2. 施工图电子版1套，纸质送审版8套、正式版8套。
三、项目工期
1. 第一阶段：20天（自设计合同签订之日起20天内，完成初步设计文件，包含满足施工招标需求的图纸、技术规格书、施工图预算以及相关技术资料）。
2. 第二阶段：30天（自施工合同签订及设备选型确定后30天内，完成施工图设计，具体时间以甲方通知为准）。
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